FOB TOTAL
Especificaciones
Modelos p US$ FOB
Bateria Litio, Controlador Zapi, Cambio de
LG25B Estandar marcha eléctrico, 80 Voltaje, 2 Etapas, 10,929
Montacarga 3M Mastil, 1220mm Horquilla. 12,409
(2.5 Tonelada) . 3 Etapas, 4.5M Mastil 1,175
Opciones =
Cascada desplazamiento lateral 305
Bateria Litio, Controlador Zapi, Cambio de
LG30B Estandar marcha eléctrico, 80 Voltaje, 2 Etapas, 11,588
Montacarga 3M Mastil, 1220mm Horquilla. 13,311
(3 Tonelada) . 3 Etapas, 4.5M Mastil 1,418
Opciones -
Cascada desplazamiento lateral 305
Bateria Litio,Controlador Zapi, Cambio de
LG35B Estandar marcha eléctrico, 80 Voltaje, 2 Etapas, 12,031
Montacarga 3M Mastil, 1220mm Horquilla. 13,754
(3.5 Tonelada) . 3 Etapas, 4.5M Mastil 1,418
Opciones -
Cascada desplazamiento lateral 305
Bateria Litio,Controlador Inmotion,
LG50B Estandar 80 Voltaje, 2 Etapas, 3M Mastil, 23,307
montacarga 1220m Horquilla. 27,408
(5 Tonelada) . 3 Etapas, 4.5M Mastil 2,788
Opciones =
Desplazamiento lateral 1,313
Plomo acido, Controlador Inmotion,
LG25B Estandar Caja de cambios hidraulica, 11,594
Montacarga 2 Etapas, 3M Mastil, 1220mm Horquilla. 13,120
(2.5 Tonelada) . 3 Etapas, 4.5M Mastil 1,211
Opciones =
Cascada desplazamiento lateral 35
Plomo acido, Controlador Inmotion,
LG30B Estandar 48 Voltaje, 2 Etapas 10,342
Montacarga 3M Mastil, 1220mm Horquilla. 12,115
(3 Tonelada) . 3 Etapas, 4.5M Mastil 1,458
Opciones -
Cascada desplazamiento lateral 315
Plomo acido, Controlador Inmotion,
LG35B Estandar 48 Voltaje, 2 Etapas 13,717
Montacaga 3M Mastil, 1220mm Horquilla. 15,490
(3.5 Tonelada) . 3 Etapas, 4.5M Mastil 1,458
Opciones -
Cascada desplazamiento lateral 315
CONDICIONES:
1. Tiempo de Entrega:30 dias después de recibir el anticipo.
2. Puerto de carga: puerto de Shanghai, China
3. Validez: 30 dias desde que se emite la cotizacion
4. Condiciones de pago: 30% como pago por adelantado y el saldo pagado antes del envio.
5. Observacion: nada
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